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1. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI

Ovim troškovnikom obuhvaćeni su zemljani radovi potrebni za temeljenje i planiranje terena objekta, nosivih,

potpornih i ogradnih zidova kuće i uređenja terena.

Zemljani radovi raspoređeni su u slijedeće grupe: iskopi, razastiranje, planiranje, nabijanje i transport

iskopanog materijala. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i

uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se na privremeni ili trajni deponij.

Očekuje se pretežno kameni teren, s dijelovima plodne zemlje. Ako se nakon obavljenih iskopa ustanovi

različito stanje u odnosu na ono u troškovniku, isto će se evidentirati upisom u građevinsku knjigu i ovjeriti od

strane nadzornog inženjera. Svi zemljani radovi moraju se obvezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu.

S obzirom na vrstu tla, točan pokos kao i kotu temeljenja odrediti će nadzorni inženjer i geomehanički nadzor

pri izvođenju zemljanih radova pa će se na licu mjesta obračunati eventualne razlike u količinama danim u

troškovniku i stvarno izvedenim na objektu, a moguća je i korekcija cijena s obzirom na kategoriju.

Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i podzemnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova,

za uređenje terena, za rovove temeljne kanalizacije, vodoinstalacije, elektroinstalacije i drenažu. Nasipanje,

razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno.

Preostali iskopani zemljani ili kameni materijal nakon izvršenog nasipa treba odvesti na deponij prema odluci

lokalne uprave. Ako za nasipanje nije dovoljna količina zemlje iz iskopa, razliku treba dobaviti s drugog mjesta

i donijeti na parcelu, za što treba posebno naplatiti.

Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po metru kubnom na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa.

Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili

prijenosa. U jediničnu cijenu uključena su i eventualna manja razupiranja kao i odvod oborinske vode.

Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, te uklanjanje čitavog otpadnog materijala s gradilišta, što se

ne plaća posebno.

U jediničnoj cijeni predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i sljedeći troškovi:

- sva iskolčenja,

- gruba i fina planiranja u iskopu,

- sve potrebne skele za razupiranje iskopa,

- odšteta za punjenje iskopa oborinskom vodom.

Kod iskopa rovova za temeljne trake i temelje samce, odnosno temeljne ploče, potrebno je ODMAH nakon

što se temeljnu plohu očisti od razdrobljenog materijala izvršiti zaštitu iste podložnim betonom (MB 15)

debljine min. 10 cm, kako  bi se spriječila degradacija temeljnog tla pod utjecajem atmosferilija.

Prilikom planiranja organiziranja izvođenja zemljanih radova voditi računa o mogućnosti pristupa. U cijenu

iskopa i prijevoza uključena je i naknada za deponij.

Obračun iskopa, nasipa, odvoza na privremeni ili gradski deponij vrši se u sraslom stanju iskopanog, odnosno

nasutog i zbijenog tla, pa se rastresitost mora uključiti u jediničnu cijenu.



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

1.1. Iskolčenje terena predviđenog za iskop i

održavanje geodetskih oznaka tijekom gradnje.
komplet 1

1.2. Široki iskop u terenu V. kat. Zemlja i kamenje se

deponira u krugu gradilišta i koristi za naknadno

zatrpavanje. Široki iskop izvodi se kaskadno.

m³ 153,35

1.3. Planiranje dna iskopa i dovođenje terena na

potrebnu visinsku kotu.
m² 192,11

1.4. Zatrpavanje između temeljnih traka materijalom

iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u visini od 20 cm.

Ako je potrebno, izvesti zbijanje vibro pločom.

m³ 27,72

1.5. Zatrpavanje između temeljnih traka kamenim

nabačajem u visini od 20 cm. Po potrebi izvršiti

zbijanje vibro pločom.

m³ 19,35

1.6. Nasipavanje materijalom izvan gabarita objekta

do potrebne visine koju diktira okolni teren.

Koristiti materijal iz iskopa.

m³ 25,62

1.7. Odvoz viška materijala koji nije iskorišten za

zasipanje ili zatrpavanje okolo temelja. Materijal

se vozi na lokalni deponij.

m³ 81,71

1 ZEMLJANI  RADOVI - UKUPNO



2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 

RADOVI

Kvaliteta materijala i ugradnje

Temelji su od C 25/30 (MB 30).

OPĆI UVJETI

Agregat za beton do uključivo MB 20 treba granulirati minimalno u 3 frakcije, a veće marke betona u 4

frakcije. Maksimalna veličina zrna agregata za sve armirane betone može biti 32 mm.

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema Projektu konstrukcije i

Izvedbenim nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za

vođenje raznih instalacija, prema izvedbenim nacrtima i nacrtima instalacija kao i na zahtjev nadzornog

organa, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u AB konstrukcijama.

U cijenu je uključena dobava materijala, transporti, priprema, armatura, oplate, podupiranja, skele i

ostali potrebni materijal i sredstva dostatna za izvođenje kompletnih betonskih i armiranobetonskih

konstrukcija.

Armatura se izvodi prema Planu armature i Projektu konstrukcije.

Prilikom izrade armaturnih koševa te polaganja armaturnih mreža, potrebno je u cijenu uračunati

dobavu, skladištenje, gradilišni transport, sječenje i vezivanje betonskog čelika prema planovima

armiranja. 

Betonskim i AB radovima nije obuhvaćena izrada ab estriha (zidarski radovi).

Stupovi, ploče, grede, zidovi i općenito AB elementi su iz C30/37 (MB 37), osim ako nije drugačije

naznačeno u projektima.

Ploče se armiraju u pravilu armaturom Q283 i Q335, osim ako nije drugačije naznačeno u projektima.

Kameni agregat treba u svemu odgovarati propisima važećim u momentu ugradnje kao tehničkim

normativima za beton i armirani beton. Drobljenac za sve betone treba biti drobljen primarnim i

sekundarnim drobilicama, ne smije imati napukline niti rubove koji se odvajaju.

Po obliku mora biti kockast. Duguljasti i igličasti oblik ne može se upotrijebiti ni za kakve vrste betona.

Ako u drobljencu prema spomenutim propisima postoje veće količine kamene prašine, treba provesti

otprašivanje ili pranje agregata vodom.

S obzirom na težinu ugrađivanja betona komponiranih isključivo od drobljenog agregata, preporuča se

za gusto armirane elemente prvu frakciju od 0 mm do 4 mm djelomično zamijeniti riječnim pijeskom

kvalitete kao i ostale frakcije agregata.

Agregat za zidove treba biti tretiran kao i agregat za ostale betone. Zabranjuje se upotreba morskog

pijeska za sve betone.

Voda koja se može upotrijebiti za spravljanje betona mora posjedovati dokaze da je podobna za

spravljanje betona, osim vode za piće koja se može upotrijebiti bez dokaza o njezinoj podobnosti. Voda

za sve betone treba odgovarati uvjetima prema važećim normama.

Cement za sve vrste betona treba imati kvalitetu prema važećim normama u momentu korištenja. Tip,

kvaliteta i količina cementa za pojedine marke betona trebaju biti određeni prethodnim analizama

cementa i probnim betonskim tijelima.



Prije početka betoniranja izvoditelj je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na taj

način eliminirao mogućnost prekida betoniranja zbog pomanjkanja materijala.

Dovoljno vremena prije početka betoniranja izvoditelj radova dužan je nadzornom inženjeru staviti na

raspolaganje recepture za sve betone, kao i ateste za pojedine njegove komponente. Sve recepture za

beton trebaju biti izražene u težinskim odnosima. Recepture za sve betone trebaju biti izrađene za

beton kategorije B II.

Kvaliteta armature svih vrsta treba u potpunosti odgovarati normama u momentu ugradnje. Nakon

montiranja armature, a prije početka betoniranja, izvoditelj je dužan posebno obavijestiti nadzornog

inženjera koji je dužan ustanoviti podudarnost montirane armature s armaturnim planovima i odobriti

betoniranje.

Doziranje svih komponenata betona treba biti isključivo težinsko i mehaničko. Volumno doziranje

komponenata betona ne može se dopustiti ni u kojem slučaju ni za jednu marku. Miješanje betona

potrebno je vršiti isključivo mehaničkim putem. Ako se transportira gotovi beton s centralne betonare

izvan gradilišta, dozvoljava se transport isključivo kamionima agitatorima.

Oplata i skele trebaju biti stručno izvedene, a s obzirom na upotrebu vibro uređaja za ugrađivanje,

moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće ugrađivanje bez promjene oblika i propuštanja

cementnog mlijeka na nastavcima. Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.)

koji su izazvani nepravilnošću oplate izvest će se na račun izvoditelja radova.

Ugrađivanje betona treba vršiti isključivo vibro uređajima. Betonske konstrukcije betonirane na mjestu

treba ugrađivati pervibratorskim iglama odgovarajućeg promjera i dovoljnim brojem oplatnih vibratora.

Visina frekvencije upotrijebljenih uređaja i vrijeme vibriranja treba biti usklađeno s karakteristikama

ugradljivosti pojedinog betona. Betoniranje podloge poda treba izvesti dovoljno energičnim plutajućim

vibratorima.

Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za

beton i armirani beton. Način i potrebno vrijeme njegovanja, kao i vrijeme skidanja oplate i skele, treba

odrediti suglasno s nadzornim inženjerom, a u ovisnosti o konstrukciji, atmosferskim prilikama i vrsti

betona.

Kontrola gotovog betona treba biti u skladu s važećim normama u momentu ugradnje. Nadzorni

inženjer može tražiti naknadno ispitivanje gotovog betona kontrolnim valjcima ili probnim opterećenjem

konstrukcije ako sumnja u kvalitetu izvedbe.

Spojevi raznih šipki armature trebaju biti čvrsto povezani paljenom žicom, a razmak između pojedinih

šipki armature, kao i armature i oplate, treba se osigurati dovoljnim brojem betonskih ili plastičnih

podmetača. Beton podmetača treba biti iste kvalitete kao i ugrađeni beton.

_Svi radni prekidi i podupiranja prikazani su u armaturnim planovima i potrebno ih je u cijelosti

poštovati.

_Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina.

_Sve podmetače gornje zone armature ploča treba izvesti od S400, a sve spojnice “S” mreža zidova

treba izvesti od GA ø 8. Podmetači i spojnice nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u

cijenu ugradbe armature.

_Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

2.1. Izrada armirano betonskih temeljnih traka

betonom C25/30 u odgovarajućoj oplati ili u

iskopu dimenzija prema danom projektu. U

temeljima pripremiti otvore za instalacije i

postaviti temeljnu kanalizaciju.

m³ 16,88

potrebna oplata m² 54,27

2.2. Izrada armirano betonske podne ploče na

prethodno izvedenom sloju materijala iz iskopa i

kamenog nabačaja betonom C25/30 te

odgovarajućom armaturnom mrežom danom u

statičkom računu. Ploča je debljine 12 cm. U

ploči predvidjeti otvore za instalacije.

m³ 16,43

2.3. Izrada armirano betonskih zidova i stupova

prizemlja kuće debljine 20 cm betonom C30/37

u odgovarajućoj glatkoj oplati, prema projektu

konstrukcije. Prije izvedbe zidova na temeljnoj

traci postavlja se brtvena traka i HI premaz,

plastivo za prekidanje kapilarne vlage.

m³ 18,99

potrebna oplata m² 196,66

Hidroizolacijske brtve, dilatacije i podložne hidroizolacije dio su Izolaterskih radova. Ovdje su navedeni

kako bi se računalo na njihovu ugradnju prililkom betoniranja.

Jedinična cijena treba sadržavati:       

 - izradu, dopremu i ugradbu betona,       

 - zaštitu ugrađenog betona i betonske konstrukcije,       

 - za montažne elemente dovoz i ugradbu (monolitizaciju) montažnih elemenata,       

 - postavljanje i skidanje radne skele,       

 - sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve,       

 - skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora,       

 - izbijanje pvc cijevi te zatvarenje rupa od pašaica (spona),       

 - betoniranje temelja u vodi.

Svi armiranobetonski elementi izvode se u glatkoj oplati kojoj treba posvetiti posebnu pažnju, te se sva

naknadna štemanja, brušenja i popravci neće posebno obračunavati, nego su uključeni u dolje

navedenim stavkama. Pri montaži armature i oplate ostaviti prodore i šliceve za instalacije prema

projektima instalacija.

Na spoju temeljnih traka i početaka zidova i stupova postavlja se brtvena traka i HI premaz Plastivo

kako bi se spriječio prolaz kapilarne vlage u zidove.



2.4. Izrada armirano betonske ravne ploče krovne

konstrukcije, horizontalnih serklaža betonom

C30/37 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Debljina

ploče je 15 cm, a horizontalnog serklaža 30 cm. 

m³ 24,7

potrebna oplata m² 168,69

2.5. Izrada nadozida temelja i na ravnom krovu

betonom C25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati.

Visina nadozida temelja je 25 cm (na mjestu

kaskade 70 cm), a ravnog krova je 45cm, dok je

debljina 20 cm. Na projektom predviđenim

mjestima obvezno ostaviti otvore za instalacije. 

m³ 9,16

potrebna oplata m² 54

2.6. Izrada betona u padu u rasponu od 2-5% na

krovnoj površini. Početna debljina betona je 8

cm. Beton klase C25/30.

m³ 16.72

potrebna oplata m² 1,03

2        BETONSKI RADOVI - UKUPNO

2.7 Betoniranje ravnih jedokrakih stepenica; nosiva

konstrukcija a; širina kraka 1.76 m; dimeznija

stepenice 0,26 x 0,18 m.

m3 0,33



3. ZIDARSKI RADOVI

_sav rad na izvođenju i kompletna priprema

_sve potrebne radne skele

_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku

radova

_zaštita žbuke od nepovoljnih atmosferskih

utjecaja

Kvaliteta materijala i ugradnje

ZIDANJE

OPĆI UVJETI

Zidarski radovi odnose se na zidanje pregradnih zidova, zazidavanje instalacija, prodora i šliceva,

žbukanje zidova, stropova i fasade, izvođenje estriha, izvođenje cementnih glazura, razne zidarske

pripomoći kod izvođenja instalacija, ugradnje stolarije, aluminijskih stijena i bravarskih elemenata i

krpanja oštećenja.

U cijenu je uključeno:

 dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje

_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal

_troškovi dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati propisima i standardima HRN. Opeka za zidanje mora biti

dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. Za zidanje se koristi

Porotherm blok opeka d=10cm za pregradne zidove.

Prije zidanja treba potpuno horizontalno izravnati podlogu ispod zida. Površina se izravnava mortom

debljine 1 cm u debljini zida. Marka morta je M5. Zidati se mora potpuno horizontalnim redovima. 

Horizontalne i vertikalne reške za pregradne zidove su 1 - 1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj

površini. Za vrijeme zidanja opeka se mora vlažiti vodom. Zida se u pravilnom zidarskom vezu s

preklopom od ½ bloka. Međusobni spoj uzdužnih i poprečnih zidova izvodi se zidarskim vezom, tako da

se iz svakog drugog reda ispuste “zupci” za ½ opeke. Zidove uz vertikalne serklaže također izvesti

zupčasto ili koristiti tipski kut od opeke ili betona za vertikalne serklaže.

Pri zidanju vertikalnost i horizontalnost zida obvezno kontrolirati pomoću libele i viska. Višak morta iz

reške obvezno se skida (u ravnini opeke).

Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju

pojedinih građevinskih elemenata i ostavljanju utora za instalacije. Izrada utora za instalacije, kao i

žbukanje nakon polaganja istih, uključeno je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Pri obračunu količina

svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama.

Opeku je pri skladištenju potrebno zaštititi od vlaženja i smrzavanja, kao i gotov zid. Vertikalne šupljine

zida ne smiju se napuniti vodom, jer to može izazvati topljenje soli u glini i iscvjetavanje. Zidati se ne

smije ispod temperature 5 °C. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala

označenim u prosječnim normama, a čvrstoća važećim propisima. Za zidanje se upotrebljava produžni

mort marke M 5.



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

3.1. Izrada pregradnih zidova POROTHERM

opečnim blokom d=8 cm. Zida se u mortu

prema uputi proizvođača.

Cijenom treba obuhvatiti sve elemente koji

sudjeluju u formiranju zida, a sve u skladu s

tehničkim propisima za tu vrstu radova. U cijenu

je uključena zidarska obrada svih dovratnika i

doprozornika s ojačanim nadvojima.

Obračun po m2 kompletno ozidanog zida

zajedno s izvedenim serklažima.
m² 27,44

ŽBUKANJE

Žbukaju se unutrašnji zidovi, stropovi i dijelovi fasade. Unutrašnje žbukanje izvodi se produžnim

cementnim mortom ili strojno industrijskim mortom. Dijelovi fasade žbukaju se mineralnom žbukom s

ugrađenim pigmentom i agregatom u boji.

Sve plohe nakon žbukanja trebaju biti čvrste, postojane i potpuno ravne. Bridovi trebaju biti oštri i

potpuno ravni i vertikalni.

Pijesak za žbukanje mora biti čist, bez organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za

produženi mort i špruc upotrebiti portland cement PC-350. Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme.

Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura jedan dan prije žbukanja, za vrijeme

žbukanja i dva dana nakon žbukanja ne smije pasti ispod 5 °C. Također, treba izbjegavati žbukanje po

velikoj vrućini da ne dođe do pucanja uslijed prebrzog sušenja. Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili

visokim temperaturama, izvođač je dužan osigurati njegovanje žbuke grijanjem, odnosno vlaženjem.

Prije žbukanja plohe dobro navlažiti i nanijeti cementni špric u debljini 0,3 cm. Kod žbukanja u dva

sloja, drugi se sloj nabacuje tek kad je prvi sloj potpuno suh. Kod strojnog žbukanja prskanjem, nanosi

se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine oko 1,5 cm. Žbukanje obvezno vršiti vodilicama pričvršćenim

na zid, a na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Vodilice i kutni profili uključeni su

u jediničnu cijenu.

Ako je nešto u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili

Projektanta prije davanja ponude.

Uzorke žbuke: boju, vrstu agregata, teksturu i način obrade završne plohe prije ugradnje treba potvrditi

Projektant.



3.2. Izrada estriha koji se sastoji od: 

- EePS (elastificirani ekspandirani polistoren) 2

cm,

- PE folije 

- mikroarmiranog betonskog sloja debljine 5,5

cm za parket, 5,5 - 6,5 cm (u nagibu prema

sifonu) za keramičke pločice i 5,0 cm u garaži i

na terasi.

Betonski je sloj dilatiran od zidova. Završna

ploha treba biti potpuno ravna, glatka i

horizontalna.

Estrih se postavlja na sloj tvrđe termoizolacije

koji je opisan u izolaterskim radovima.

Betonski sloj u kupaonicama izvodi se u nagibu

gornje plohe prema sifonu.

Betonski sloj u garaži izvodi se u nagibu gornje

plohe prema garažnim vratima. Izvodi se kao

industrijski pod i iskazan je u podopolagačkim

radovima.

m³ 12,3

3.3. Izrada superlaganog betona za pad na ravnom

krovu prizemlja, u debljini sloja od 3 cm do 10

cm. Izvodi se na tvrdom XPS-u, s nagibom

prema vodolovnom grlu. 

m³ 12,55

3.4. Izvedba oslonca aluminijskih ostakljenih stijena

s pripremom i zidarskom obradom za postav

praga, klupčica i vodilica kliznih stijena.

Uključuje potpunu hidroizolaciju spojeva.

pragovi m1 16,2
klupčice m1 25,5
podloga vodilica m1 10.8

3.5. Zidarska obrada otvora vrata i prozora. Ukupno

7 otvora, debljina zida 20 cm.

kuća m1 41,51

3.6. Zazidavanje i zapunjavanje šliceva i otvora u

zidovima kroz koje su prošle razne instalacije

šupljom opekom u produžnom cem. mortu 1:3:6

ili samim mortom.

komplet 1



Žbukanje

3.7. Žbukanje unutarnjih stropova produžnom

žbukom u tankom sloju s prethodnim prskanjem

istih cementnim mlijekom u ukupnoj debljini 2

cm. Gotova ožbukana površina mora biti ravna i

zaglađena te tako pripremljena za ličilačke

radove. Sljemenu gredu krova zaobliti žbukom

kao u nacrtima

žbukanje armiranobetonskih stropova prizemlja m² 148,81

3.8. Žbukanje unutarnjih ploha zidova produžnom

žbukom u tankom sloju s prethodnim prskanjem

istih cementnim mlijekom u ukupnoj debljini 1

cm. Gotova ožbukana površina mora biti ravna i

zaglađena te tako pripremljena za ličilačke

radove.

prizemlje m² 179,71

Ostali radovi i pripomoći

3.9. Završno čišćenje objekta, podova, stolarije,

stijena i okućnice. Obračun prema neto površini

kuće i terena.

kuća komplet 1.0

teren komplet 1.0

3.10. Odvoz svog ruševnog materijala od radova

štemanja i ostalog otpadnog materijala, utovar u

vozilo te odvoz na komunalni deponij udaljenosti

do 10 km, sa plaćanjem taksi za deponij.

paušalno

3 ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO



4. FASADERSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Obloga fasadnih zidova vrši se termoizolacijskim fasadnim sustavom (kvaliteta kao StoTherm Classic

ili drugi jednakovrijedni sustav) što uključuje sve elemente koji su dio sustava (spojevi, obrade uglova,

otvora, sokla i slično).

Sve plohe nakon žbukanja trebaju biti čvrste, postojane i potpuno ravne. Bridovi trebaju biti oštri i

potpuno ravni i vertikalni.

Pijesak za žbukanje mora biti čist, bez organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za

produženi mort i špruc upotrebiti portland cement PC-350. Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme.

Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura jedan dan prije žbukanja, za vrijeme

žbukanja i dva dana nakon žbukanja ne smije pasti ispod 5 °C. Također, treba izbjegavati žbukanje po

velikoj vrućini da ne dođe do pucanja uslijed prebrzog sušenja. Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili

visokim temperaturama, izvođač je dužan osigurati njegovanje žbuke grijanjem, odnosno vlaženjem.

Prije žbukanja plohe dobro navlažiti i nanijeti cementni špric u debljini 0,3 cm. Kod žbukanja u dva

sloja, drugi se sloj nabacuje tek kad je drugi sloj potpuno suh. Kod strojnog žbukanja prskanjem,

nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Žbukanje obvezno vršiti vodilicama

pričvršćenim na zid, a na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Vodilice i kutni profili

uključeni su u jediničnu cijenu.

Izvedba termoizolacijskih fasadnih sustava u svemu treba odgovarati uputama proizvođača. Kvaliteta

sustava kao STO Therm Classic ili drugi jednakovrijedan. Termoizolacijske ploče od ekspandirane

polistirolne pjene, teško zapaljive i nestezajuće, bez fluoroklorougljikovodika, lijepe se anorganskim

veznim mortom, ojačanim vlaknima, na podlogu. Ploče se obrađuju tkaninom za armiranje i elastičnom

masom za armiranje. Za završni sloj koristi se gotova fasadna žbuka tretirana protiv mikroorganizama

(alga i gljivica). Fasadna žbuka kvalitete kao STO Superlit. Tekstura i ton završne žbuke prema izboru

Projektanta.

Završne površine moraju biti potpuno glatke i ravne, a kutovi i bridovi, te spojevi zida i stropa oštro

izvedeni. 

Izvođač odgovara za kvalitetu žbuke i fasadnih sustava, a u slučaju neispravnosti, svi troškovi padaju

na teret istog.

Uzorke žbuke: boju, vrstu agregata, teksturu i način obrade završne plohe, prije ugradnje treba potvrditi

Projektant.

Za vrijeme izvođenja i po završetku radova, izvođač je dužan očistiti objekt od otpadnog materijala i isti

odvesti na deponij, što se ne obračunava posebno, već je uključeno u cijenu.

Ako je nešto u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili

Projektanta prije davanja ponude.

U cijenu je uključeno:

_ zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja

_troškove dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale

_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje

_sav rad na izvođenju i kompletna priprema i završne obrade

_sve potrebne skele

_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal, uključujući sredstva i mjere zaštite na radu

_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

4.1. Izrada termoizolacijskih fasadnih sustava na

bazi ekspandiranog polistirena iznad zemlje i

ekstrudiranog polistirena u podzemnim

djelovima i kontaktu sa terenom visine do 1 m,

sa svim pripadajućim spojnim sredstvima i

obradama detalja. Uključuje pripremu podloge u

skladu s odabranim sustavom što podrazumjeva

materijal, tehnologiju izvođenja i svu originalnu

galanteriju odabranog proizvođača koja prati te

radove. Debljina termoizolacijske obloge iznosi

8 cm.  Završna žbuka hrapava.

Kvaliteta sustava sa svim tipskim detaljima kao

Sto Classic.

U cijenu je uključena obrada doproznika i

dovratnika, nadvoja, detalj postavljanja vodilice

kliznih rebrenica i limenog opšava, sokla, spoja

s crijepom na kosom dijelu krova, tipska obrada

spoja s drugim oblogama i drugi slični detalji.

Tekstura i ton završne žbuke prema izboru

Projektanta. Obračun po m2 izoliranog zida što

uključuje i izradu i korištenje radne i pomoćne

skele.

fasadna ploha m² 168,79
obrada otvora m1 16
obrada uglova m1 7,3

4 FASADERSKI RADOVI - UKUPNO



5. IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJE

Svi građevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode pojedinim izolacijama, bilo da su u vezi s 

njima ili ne, ali čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost oštećenja izolacije, moraju se

izvršiti prije izolacije. Prije početka hidroizolacijskih radova podloge se moraju pregledati i činjenično

stanje zapisnički ustanoviti u građevinskom dnevniku.

Vrsta materijala opisana je u pojedinačnoj stavci.

Kao dio izolaterskih radova izvode se dilatacije spoja garaže i kuće.

Radove smiju izvoditi samo izvođači specijalizirani za ovu vrstu radova, sve prema uputama

proizvođača.

VOLTEX je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih dijelova

konstrukcija. Postavlja se s tamnosivom/tkanom stranom geotekstila prema betonu koji se

izolira i kod vodoravnih i kod okomitih aplikacija. Trake VOLTEX-a se preklapaju min. 10,0 cm na svim

rubovima. Rubovi na kraju rola se pomiču kako bi se izbjegao trostruki preklop. Završite VOLTEX na

razini s tlom preklapajući u nastavku polimercementim premazom koji treba biti zabrtvljen brtvom od

Bentoseal-a, a rub mehanički pričvršćen tiplanjem preko metalne perforirane trake.

Svi materijali za izolaciju moraju odgovarati HRN i važećim tehničkim propisima i standardima. Za svaki

ugrađeni materijal Izvođač treba moći dati odgovarajući važeći atest.

Hidroizolacije se izvode kao folije, membrane, mortovi ili premazi, na vertikalnim, horizontalnim i kosim

plohama.

Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u

pogledu pripreme podloga, tako i svih faza rada, zaštite izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferske

prilike, temperatura i sl). Podloge za izolaciju potrebno je dobro očistiti od svih nečistoća, prašine,

krhotina i masnoća.

Veće izbočine treba otući ili izbrusiti, a neravnine i udubine zapuniti mortom za izravnanje. Izvođač

izolaterskih radova dužan je prije polaganja hidroizolacije provjeriti ravnost i kvalitetu podloge, te

zatražiti popravak iste ako je to potrebno. Sve izolacije polažu se točno prema detaljnjoj uputi

proizvođača, koristeći sve propisane tipske spojene, kutne i brtvene elemente i tehnike ugradnje.

_troškovi dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale

Kvaliteta materijala i ugradnje

_sav rad na izvođenju i kompletna priprema

_sve potrebne radne skele

_sva potrebna pomagala, sredstva, alati i priručni materijal

_svi radovi i sredstva za obradu rubova, prodora i detalja prema pravilima struke i atestiranim detaljima

proizvođača_čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova

OPĆI UVJETI

Izolaterski radovi odnose se na dobavu, ugradnju i izradu hidroizolacija, termoizolacija i zaštitnih folija.

U cijenu je uključeno:

_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

5.1. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo

Prekid kapilarne vlage između temelja i zidova i

podnih ploča. Dodatno se postavlja i brtvena

ekspandirajuća traka, prema potrebi.

kuća m² 10,2

5.2. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo

Hidroizolacijska obrada kanala, pragova i

klupčica. Prema potrebi premaz se armira

mrežicom.

prizemlje - pragovi m² 0,29

5.3. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo

Hidroizolacijska obrada nadvoja, nadozidova,

okvira  i dovratnika.

fasadni istaci, nadvoji, okviri i dovratnici - kuća m² 5,6

5.4. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo

Hidroizolacijska obrada sokla, fasade u razini

terena prizemlja.

kuća m² 9,2

5.5. Polimerni hidroizolacijski premaz - Plastivo

Hidroizolacijska obrada podova i zidova

kupaonice uz tuš.
m² 3,7

5.6. Čepasta folija za zaštitu termoizolacije prema

nasipu terena uz kuću

kuća m² 19,8

5 IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO

Termoizolacije koje se koriste su XPS - ekstrudirani polistiren, EPS - Stiropor i kombi ploče s

mineralnom vunom. Radovi uključuju sva spojna sredstva za postav izolacije.

Svi radovi trebaju se izvoditi prema uputama proizvođača materijala i spojnih sredstava.

PLASTIVO je visokoelastični polimercementni hidroizolacijski premaz za izvedbu hidroizolacije koja se

veže s betonskim i cementnim konstrukcijama. Ovisno o mjestu ugradnje treba izabrati vrstu premaza.

Horizontalne plohe krovova s nadozidima, obradom prodora i vodolovnih grla hidroizoliraju se TPO

hidroizolacijskom membranom od sintetičke gume.

TERMOIZOLACIJE



6 LIMARSKI RADOVI

Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

6.1. Izrada i montaža vodolovnih grla sa spojem na

vertikalne oluke i zaštitnim mrežicama, od

plastificiranog aluminijskog lima, boja prema

izboru Projektanta.

komplet 6.0

6 LIMARSKI RADOVI - UKUPNO

Jedinična cijena treba sadržavati :

 -Radioničku izradu

 -Uzimanje mjera na objektu

 -Izradu radioničkih nacrta i detalja

 -Radnu skelu 

 -Transport, uskladištenje te prijenos na gradilište do mjesta ugradbe 

 -Montažu elemenata

 -Sidra 

 -Popravak šteta učinjenih na svojim i tuđim radovima 

 -Čišćenje prostora i gradilišta od odpadnog materijala ove vrsti radova 

 -Sve posredni i neposredne troškove

OPĆI UVJETI

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati sve mjere na gradilištu za svaki pojedini

element. Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno radioničkim

nacrtima i uzorcima prihvaćenim od strane Projektanta.

Limovi su aluminijski bojani u tonu boje prema izvodu Projektanta - isti kao boja fasade.



7 KAMENARSKI  RADOVI

_izrada uzoraka kamena i probnih uzoraka

plohe

_sve potrebne radne skele

_sav rad na izvođenju i kompletnu pripremu, do kompletne gotovosti

_sva potrebna pomagala, sredstva, alate i priručni materijal

_zaštita ugrađenih elemenata

_čišćenje i odvoz viška materijala nakon radova

Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati.

Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i uz dodatak hidratiziranog vapna za

ubrzavanje vezivanja, plastifikaciju i sl.; cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010,

B.C1.011 i B.C1.015; hidratizirano vapno mora odgovarati odredbama HRN B.C1.020; sredstva za

ubrzavanje vezivanja morta ili betona, plastifikatori i sl. moraju udovoljiti namijenjenoj svrsi; pijesak

mora biti čist, bez raznih primjesa, granulometrisjkog sastava odgovarajućeg svrsi, pri čemu za mort za

zalijevanje međuprostora najkrupnije zrno ne smije biti veće od 6 mm; voda mora biti čista bez

sastojaka koji bi štetno djelovali na kamen, mort ili metalna spojna sredstva. Prema mjestu ugradnje

mort je pigmentiran ili s aditivima za vodonepropusnost.

Metalna spojna sredstva svih vrsta (kotve, spojke, klinovi, ankeri itd.) moraju biti izrađena od

nekorodirajućeg metala: nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika, podesnih legura bakra ili sličnih

metala. Zabranjuje se upotreba spojnih sredstava koja su izrađena od pocinčane žice, šipke, profila ili

slično, ako odsječeni krajevi nisu naknadno propisno pocinčani, jer postoji opasnost od hrđanja na

odsječenim krajevima. Zaptivni materijal za dilatacijske razdjelnice mora biti trajnoelastičan,

nepropusan za vodu, ne smije štetno utjecati na ostale građevinske materijale s kojima su u dodiru, a

sami moraju biti otporni na utjecaje okolnih građevinskih materijala.

U cijenu je uključeno:

_dobava svega potrebnog materijala, uključujući transport i skladištenje

Vrste i obrade kamena:

_obloga zidova terena - lokalni lomljeni i priklesani kamen kao Avorio. Kamen se postavlja u mortu. Na

izvedenom zidu ne smije se vidjeti mort.

_pragovi, klupčice i detalji - brački kamen Avorio. Brušeno i polusjajno polirano.

Oblaganje kamenom mogu izvoditi samo specijalizirani Izvođači, registrirani za izvođenje ove vrste

radova. Prije početka radova na oblaganju, izvoditelj tih radova obvezan je provjeriti stanje prethodno

izvršenih građevinskih radova, odnosno elemenata građevine koju treba oblagati. Ako primijeti bilo

kakve nedostatke koji bi štetno utjecali na ispravnost obloge, Izvođač je obvezan o tome izvjestiti

nadzornog inženjera, odnosno Izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom da se nedostaci uklone

prije početka oblaganja.

Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i

uputama Projektanta. Ako nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene

mjerodavan je detalj, te zato izvoditelj mora prije davanja konačne ponude s Projektantom uskladiti

detalje. Način slaganja potrebno je precizno dogovoriti prije početka izgradnje i oblaganja.

OPĆI UVJETI

Kamenarskim radovima obuhvaćena je obloga zidova, izrada klupčica, sokla, pragova i obloge zidova

na terenu.

Odabir uzorka  kamena i njegovu završnu obradu prije  ugradnje trebaju potvrditi Investitor i Projektant.

Kamen, kao i ostali materijali potrebni za ugradnju, trebaju odgovarati hrvatskim normama. Kamen koji

se izabere treba imati visoki nivo otpornosti na vanjske utjecaje, posebno na vlagu i posolicu.



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

7.1. Postavljanje benkovačkog kamena na terasu

prizemlja, fugiranje i čišćenje. Kamen je

debljine 5 cm.

m² 41,77

7.2. Izrada i montaža praga od brušenog i

impregniranog kamena. Detalj praga nužno

uskladiti s odabranom stolarijom. Prag se

postavlja u HI mortu. Izvodi se profiliran, s

okapnicom i podignutim zubom na spoju s

aluminijskim otvorom. Na bočnim stranama uz

rub otvora na fasadi pragovi se zarezuju 5 x 5

mm kako bi se spriječilo podvlačenje slivne

vode u fasadu.

Materijal avorio ili tvrđi, brušen i impregniran.

Prag širine 30 cm i debljine 3 cm, s podignutim

unutrašnjim rubom 2 x 2 cm. Gornja je ploha

praga u nagibu od 1% s okapnicom.

prag širine 30 cm m1 18,65

7.3. Izrada i montaža klupčice od brušenog i

impregniranog kamena. Klupčica širine 20 cm i

debljine 3 cm, s podignutim unutrašnjim rubom

2 x 2 cm i prepustom s okapnicom. Gornja

ploha klupčice je u nagibu od 1%. Detalj

klupčice nužno uskladiti s odabranom stolarijom. 

Klupčica se postavlja u HI mortu.

Izvodi se profiliran, s okapnicom i podignutim

zubom na spoju s aluminijskim otvorom. Na

bočnim stranama uz rub otvora na fasadi

pragovi se zarezuju 5 x 5 mm kako bi se

spriječilo podvlačenje slivne vode u fasadu.

klupčice na prozorima, š=20 cm m1 13.5

7.4. Postavljanje benkovačkog kamena na nadozid

krova, fugiranje i čišćenje. Kamen je debljine 3

cm i širine 40 cm.

m2 23,17

7 KAMENARSKI  RADOVI - UKUPNO



8 KERAMIČARSKI  RADOVI

Nakon završetka polaganja vrši se fugiranje i čišćenje poda.

Podne i zidne pločice su strukture jednake po cijelom presjeku, neglazirane. Trebaju zadovoljavati HRN

B.D1.320 i HRN  B.D1.310.

U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na

izrezivanju pločica za razne instalacije ili sl.

U slučaju kada kod rada neka pločica pukne, potrebno je zamjeniti cijelom bez posebne naplate.

Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja.

Nakon završetka oblaganja cijele površine prostorije i čišćenja iste, vrši se fugiranje spojnica bijelim

cementnim mortom ili specijalnom masom za fugiranje, a iza toga vrši se konačno čišćenje obloženog

zida.

Oblaganje podova:

Prije polaganja cementnog morta potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njezin nagib.

Podne se pločice polažu na hidroizolacijski mort.

Polaganje se može vršiti direktnim spajanjem pločica, jedna do druge ili s fugama. Veličina fuge

također je ovisna o veličini i debljini pločice, no trebala bi biti minimalana; 2 - 3 mm. Prilikom polaganja

pločica mora se često kontrolirati ravnina površine.

Sve pločice trebaju biti I. klase jednolične boje i jednakog sastava po cijelom presjeku, sasvim ravne i

ne smiju imati oštećenu glazuru i rubove.

Kod oblaganja keramičkim pločicama, kao vezno sredstvo koristi se cementni mort 1:2, hidroizolacijski

mort ili posebno vodootporno ljepilo.

Vezivni materijali (cementni mort i ljepila) moraju odgovarati HRN i imati ateste, moraju se nanijeti u

propisanoj deklariranoj debljini, tako da osiguravaju potpuno i trajno prijanjanje i ne smiju promijeniti ni

oštetiti površinu podloge.

Mort mora biti pripremljen od mješavine cementa, pijeska i vode, a po potrebi s dodatkom nekog

sredstva za ubrzavanje vezivanja. Cement mora odgovarati HRN B.C1.010 do .015, a pijesak mora biti

čist, bez primjesa, granulometrijskog sastava prema namjeni, te voda čista bez štetnih sastojaka.

Pločice se polažu po principu fuga na fugu .

Prije početka oblaganja treba dobro očistiti podlogu od viška morta zaostalog prilikom zidanja.

Oblaganje zida vrši se tako da se na svaku pločicu stavlja odgovarajuća količina morta, a zatim se

pločicu pritisne o zid te se kontrolira njezina horizontalnost i vertikalnost. Rubove pločica treba prilikom

oblaganja kontrolirati i eventualno postojeće neravnine obrusiti. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini

potpuno jednake. Zalijevanje šupljina između pločica i zida vrši se rijetkim cementnim mortom i to

nakon polaganja jednog reda pločica. Nakon dovršetka svakog reda pločice se peru čistom vodom i

spužvom, i to odozgo prema dolje.

Keramičke pločice postavljaju se na podovima dnevnih prostora, podovima, zidovima i parapetima

kuhinje, zahoda i kupaonica, na podovima servisnih prostorija i vanjskih trijemova i dvorišta.

Podne su pločice jednake strukture po cijelom presjeku, neglazirane. Zidne su pločice glazirane.

Trebaju zadovoljavati HRN  B.D1.320 i HRN  B.D1.310.
Izbor pločica prema odluci Projektanta.

Oblaganje zidova:

Vanjski bridovi izvode se spajanjem pločica pod 45 stupnjeva.

OPĆI UVJETI



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

8.1. Oblaganje zidova kupaonice i kuhinje

keramičkim pločicama gres u vodootpornom

ljepilu do visine stropa. Obloga se izvodi

pločicama formata 30 x 30 cm. Tekstura, boja i

način polaganja pločica po izboru Projektanta.

Pločice se slažu po principu fuga na fugu . Fuge

se zatvaraju masom za fugiranje otpornom na

gljivice i plijesan. Spajanje pločica pod kutom od

45 stupnjeva, bez kutne lajsne.

materijal m² 22,61
obrada rubova                m1 15,7

8 KERAMIČARSKI  RADOVI - UKUPNO

Jedinična cijena mora sadržavati:

- sav potreban materijal: pločice, ljepilo i masa za fugiranje sa atestima

- potreban rad

- transportne troškove

- čišćenje prostorija po završnom radu s uklanjanjem šute i otpadaka

- popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje

Napomena: 

Iskazane su količine u troškovniku neto po projektu. Povećanje zbog loma, oštećenja pri transportu i sl.

uključeno je u cijenu i neće se dodatno priznavati.



9 PODOPOLAGAČKI  RADOVI

Parketarski radovi i drvene obloge

Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

9.1. Dobava i postavljanje masivnog parketa u

ljepilu. Postavlja se u dječje i roditeljsku sobu,

kao i na cijelom katu. Parket je debljine 2,3 cm,

svjetli hast 7x50cm. Uključuje brušenje i

troslojno lakiranje PU lakom mat.

materijal m² 83,71

9 PODOPOLAGAČKI  RADOVI - 

UKUPNO

Izvođač je odgovoran za kvalitetu i vlažnost parketa. Ne smije ugraditi parket neodgovarajuće kvalitete.

Pregled i priprema podloge obveza je izvođača parketerskih radova i uključeni su u cijenu. Građevinska

podloga koju osigurava naručitelj radova mora biti ravna, čvrsta, čista i suha. Izvoditelj je dužan

provjeriti podlogu i pismeno dostaviti svoje primjedbe naručitelju. Naknadne primjedbe neće se uvažiti i

eventualne troškove saniranja posljedica nastalih lošom podlogom snosi izvođač.

Ovisno o uvjetima postave, parket treba u vrhu aklimatizacije donijeti u prostor nekoliko tjedana prije

ugradnje.

Izvođač je dužan dostaviti uzorke parketa na odobrenje prije ugradnje.

U cijenu su uključeni sav materijal i radovi potrebni za izvršenje radova do potpune gotovosti;

uključujući skladištenje, završno čišćenje, zaštitu, popravak štete na tuđim radovima i slično.

OPĆI UVJETI

Parket se postavlja u spavaćim sobama.

Koristi se masivni parket, dimenzija 7 x 50 x 2,3 cm. Parket treba biti 1. klase, mora zadovoljavati HRN

D.D5.040. Parket treba biti odgovarajuće kvalitete da se omogući njegov postav i u prostoru kuhinje i

ulaznog prostora. Također, kako se radi o kući za uglavnom ljetno korištenje, moguće je da ljudi ulaze

mokri na parket. Kvaliteta parketa, postav i naknadna obrada trebaju zadovoljiti uvjete pojave moguće

vlage na ovim mjestima. U cijenu uključiti eventualno dodatna potrebna sredstva i rad, sve prema uputi

proizvođača, kako bi parket bio adekvatan i odgovarajuće postavljen.

Postavlja se na način brodskog poda bez fuga, uzdužno u smjeru sjever - jug. Parket se postavlja od

ruba do ruba svake prostorije s dilatacijom od ruba koja dozvoljava termički rad i promjenu oblika

uslijed promjene vlažnosti. Međuprostor se prekriva pokrivnom letvom od medijapana (MDF) dimenzija

2 x 10 cm, u boji zida.

Parket se lijepi na cementnu glazuru odgovarajućim ljepilima.



10 LIČILAČKI RADOVI

Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

10.1. Bojenje unutrašnjih ožbukanih površina zidova

poludisperzivnom bojom uz prethodnu pripremu

gletanjem površina tako da površine budu ravne

i glatke. Gletanje se vrši u dvije radne operacije

s brušenjem. Boja po izboru Projektanta.

m² 158,05

10.2. Bojenje unutrašnjih ožbukanih površina stropova 

poludisperzivnom bojom uz prethodnu pripremu

gletanjem površina tako da površine budu ravne

i glatke. Gletanje se vrši u dvije radne operacije

s brušenjem. Boja po izboru Projektanta.

m² 148,84

10 LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO

Površine koje se boje izvoditelj je dužan prije početka rada pregledati i ukazati na eventualne

nedostatke. Izvoditelj radova dužan je predložiti, napraviti uzorke i zatražiti odobrenje Projektanta, jer

bez toga ne može započeti s radom.

Jedinična cijena treba sadržavati:

 - sav potreban materijal, alat i pribor s prijenosom do mjesta ugradbe,

 - radnu snagu potrebnu za izvedbu označenog rada uključujući izradu i premještanje 

   lagane skele, ljestava itd.,

 - svu odštetu za prekrivanje i zaštitu radova drugih kooperanata,

 - odstranjivanje prljavštine i otpadaka, te svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu nepažnjom.

Materijal za izvedbu bojadisarskih radova treba biti prvorazredan. Na bojenim površinama ne smiju se

vidjeti tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.

Bojenje drvenih i čeličnih konstrukcija dio je stolarskih i bravarskih radova.

Ovi tehnički uvjeti odnose se na obradu vanjskih i unutarnjih površina zidova i stropova, pripremu

podloge i premazivanje alatom za bojenje ili strojno - prskanjem.

Materijali moraju odgovarati hrvatskim normama za kvalitetu, ovim tehničkim uvjetima i eventualnim

drugim propisima. Materijali koje ne obuhvaća HRN moraju biti najviše kvalitete. Za ove materijale

Izvođač je dužan podnijeti naručitelju ateste o ispitivanju.

Podloge za sve vrste bojadisarskih radova moraju biti čiste od prašine i drugih nečistoća.

Bojiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu. Sredstva za osnovne premaze moraju se tako

odabrati da su podesna za sljedeće premaze koji se predviđaju. Sastavi tonova moraju biti ravni i oštri;

obojene površine ne smiju se ljuštiti ni otirati.

Tonovi boja prema izboru Projektanta.

OPĆI UVJETI



11 STOLARSKI RADOVI

Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvoditelj

stolarskih radova dužan je predložiti Projektantu uzorke okova. Okov mora zadovoljiti HRN M.K3.020,

HRN M.K3.324. Štitovi, kvake, olive i poluolive itd. moraju biti eloksirani, ili na drugi način površinski

obrađeni. Okov po izboru Projektanta.

Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati Projektanta zbog moguće izmjene detalja, shema, a

time i opisa stavki troškovnika.

Izvođač je dužan prije podnošenja ponude dogovoriti s Projektantom širinu i debljinu štoka vrata i

opšavnih lajsni za one stavke gdje se vrata ugrađuju između žbukanih ili betonskih zidova, odnosno

obloženih keramičnim pločicama.

Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno nacrtima stolara i

uzorcima prihvaćenim po Projektantu i nadzornom organu. Stolar mora prije početka rada proučiti

primljene nacrte i opis radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti.

Sve mjere kontrolirati na građevini.

Za elemente koji dolaze lakirani bezbojnim lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, bez čvorova

i mrlja. Dozvoljeno je krpanje oštećenih mjesta i ispalih čvorova s pomoću ljepila i usađenih komada

drveta, koji moraju biti iste gustoće i u istom smjeru godova krpljenog komada.

Ugradba građevne stolarije izvodi se po principu suhe montaže, ako opisom stavke troškovnika nije

drugačije određeno.

Izvođač je dužan izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati je na odobrenje Projektantu i

nadzornom organu. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta uskladiti sav okov i dimenzije drva

prema veličini i vrsti otvora, te snositi svu odgovornost za neprilagođene detalje ako iste ne podnese na

ovjeru.

Izvoditelj je dužan nakon montaže vrata reške između slijepih okvira i armiranobetonske konstrukcije,

kao i između štoka vrata i slijepog okvira, ispuniti purpen-pjenom ili silikonom.

Bojenje izvesti prema pravilima zanata i postojećim propisima. Ton prema izboru Projektanta.

Ovi radovi odnose se drvenu građevinsku stolariju; sobna vrata, ostakljene stijene i klupčice.

Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama Projektanta.

Vrata su tipska šperovana sa saćastom ispunom i punim drvenim rubovima. Okviri vratnice i dovratnici

bojaju se neprozirnim polusjajnim PU lakom u najmanje 3 sloja u tonu boje prema izboru Projektanta.

Za sve radove mora se upotrijebiti potpuno zdravo i osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih

normi, odnosno prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( N.N. br. 53/91 ) HRN D. C1.

041 , D. E1 . 010 , 011 , 020 , 110 , D . E8 . 193 , 235.

OPĆI UVJETI



Jedinična cijena treba sadržavati:

_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala,

_svu izradu u radionici,   

_kompletan okov (okov po izboru Projektanta),

_gumene brtve i odbojnike,

_sidra itd.,

_sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu,

_izradu izvedbenih i montažnih nacrta,

_transport, prijenos i uskladištenje,

_radnu skelu,

_ugradnju,

_bojenje,

_uzimanje mjera na gradilištu te izradu

radioničkih detalja,

_popravak štete učinjene na svojim i tuđim

radovima nepažnjom,

_čišćenje prostora po svakoj fazi rada,

_sve posredne i neposredne troškove.

Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

11.1. Tipska sobna puna šperovana vrata s dodatnim

slijepim štokom po potrebi. Vrata opremljena

kvakom, bravom i odbojnikom, bojaju se punim

polusjajnim PU lakom u boji prema odabiru

Projektanta. Građevinska dimenzija vrata:

dim. 80 x 205 cm, debljina zida 10 cm - lijeva komplet 3

11 STOLARSKI RADOVI - UKUPNO



12 ALUMINIJSKA STOLARIJA

Unutrašnji ostakljeni dio

Ostakljenje treba minimalno izvesti izolirajućim dvostrukim staklom 2 x 4 mm s međurazmakom od 12

mm, a zbog sprečavanja gubitka topline, kod većih otvora upotrijebiti staklo tipa IPASOL NEUTRAL

PLUS. Debljine stakla dodatno provjeriti prema dimenzijama stijena.

Sav okov mora biti kvalitetan kako bi omogućio bešumno otvaranje i zatvaranje. Svi profili moraju imati

dvostruko brtvljenje.

Za sve elemente potrebno je napraviti statički proračun i prema rezultatima uskladiti tehnička rješenja i

detalje. Osim osiguranja stabilnosti i krutosti, stijene je potrebno dimenzionirati na odgovarajuće

termičke i akustičke zahtjeve.

Materijali se razvrstavaju u sljedeće grupe:

 -osnovni; vezivni; okovi; zaptivači; zaštitni; pomoćni;

Osnovni materijali koriste se kao nosivi dijelovi konstrukcije. Vezivni materijali služe za povezivanje svih

elemenata konstrukcije u funkcionalnu cjelinu. Okovi su djelovi vrata, prozora i rebrenica s pomoću

kojih se vrši pokretanje, otklinjavanje, rotiranje ili translatiranje krila. Zaptivači su djelovi prozora, vrata

koji imaju ulogu zaustavljanja prodora atmosferlije u unutrašnjost prostorija i svrstani su u dvije grupe:

 -zaptivači u obliku profila 

 -zaptivači pod nazivom kitovi.

Kompletna aluminijska stijena ili element treba biti izveden kao cjeloviti sustav odgovarajuće kvalitete

aluminija, odgovarajućih profilacija, zaštite, ostakljenja i okova.

Svi profili od kojih su izrađeni otvori moraju biti s prekinutim termičkim mostom te udovoljavati

propisanim normativima za ovakvu vrstu radova, i to u pogledu nosivosti, termičke zaštite, zaštite od

buke, otpornosti na atmosferilije, a moraju udovoljiti i estetske kriterije.

Profili su u boji po izboru Projektanta, kao i sav vidljivi okov te materijal za brtvljenje. Profili su sa

zaobljenim rubovima, moraju biti što manjih dimenzija, ali bez umanjivanja gore navedenih uvjeta.

OPĆI UVJETI

Ovi radovi odnose se na sve vrste građevinske aluminijske stolarije; vrata i prozore izrađene od

aluminija kao osnovnog materijala, ostakljene aluminjske stijene i aluminijske rebrenice.

Svi aluminijski radovi moraju biti izvedeni prema opisu troškovnika, detaljima i uputama Projektanta.

Aluminijska građevinska stolarija mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

_dobru termoizolaciju u oba smjera (izvana i iznutra),

_dobru zaštitu od atmosferskih padalina, 

_dobru zvučnu izolaciju, 

_dobru mogućnost provjetravanja prostorija,

_povezivanje i odvajanje prostorija,

_dobar estetski izgled,

_lako i jednostavno rukovanje u cilju otvaranja i zatvaranja,

_lako i jednostavno održavanje,

_omogućavanje odgovarajuće frekvencije prolaza,

_dovoljno dug vijek trajanja.



Jedinična cijena treba sadržavati:

_svu nabavu glavnog i pomoćnog materijala,

_svu izradu u radionici,   

_kompletan okov (okov po izboru Projektanta),

_gumene brtve i odbojnike,

_sidra itd.,

_sva snimanja i kontrolu izmjere na gradilištu,

_izradu izvedbenih i montažnih nacrta,

_transport, _troškove

atesta.

Sve mjere kontrolirati na građevini.

Zaštitni materijali imaju ulogu spriječiti raspadanje osnovnog materijala uslijed korozije. Izvoditelj je

dužan provjeriti odgovara li aluminarija koju zahtijeva naručitelj materijalu i predviđenom načinu

vezivanja s građevinskim elementima te zadovoljava li očekivane zahtjeve.

Ugradba građevne alumijske stolarije izvodi se po principu suhe montaže, ako opisom stavke

troškovnika nije drugačije određeno .

Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte za svu AL stolariju i dati je na odobrenje Projektantu i

nadzornom organu. Izvođač je dužan kod izrade radioničkih nacrta uskladiti sav okov i dimenzije drva

prema veličini i vrsti otvora, te snositi svu odgovornost.

Bojenje je dio zaštite aluminija, vrši se plastificiranjem, industrijski. Ton prema izboru Projektanta.

Izvođač je dužan prije početka radova konzultirati Projektanta zbog moguće izmjene detalja, shema, a

time i opisa stavki troškovnika.

Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, odnosno nacrtima i uzorcima

prihvaćenim po Projektantu i nadzornom organu. Izvođač mora prije početka rada proučiti primljene

nacrte i opis radova te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti.

Svu vanjsku AL stolariju, ostakljene vratnice opremiti bravama za zaključavanje iznutra.

Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije ili bilo kakvih štetnih utjecaja.

Vezivanja i učvršćivanja preporučljivo je izvesti na takav način da zglobovi i sastavi temperaturnim

promjenama mogu nesmetano dilatirati.

Kod aluminijskih površina koje je potrebno antikorozivno zaštititi, a koje su po ugrađivanju nedostupne,

mora se prije ugrađivanja izvesti trajan i kvalitetan antikorozivni premaz.

Spojevi AL stolarije sa građevinskim otvorima, osim sidrenja, trebaju se zapuniti brtvenim materijalima,

prekriti samoljepivom namjenskom trakom koja se lijepi na betonski okvir sa jedne strane i na

aluminijski s druge strane.

Faza proizvodnje obavlja se u specijaliziranim radionicama gdje se formiraju gotovi elementi spremni

za montažu na građevini. Proizvodnja elemenata u ovim pogonima odvija se na industrijskim

principima.



Broj OPIS STAVKE jed. mjere količina jed. cijena ukupna cijena

12.1. Dvodijelni klizni prozor s mogućnošću klizanja

obaju krila. Ostakljenje Izo staklom. Prozor

opremljen kvakom, potrebnim okovom za

klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije otvora

su 367x 114 cm.

komplet 2

12.2. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću

klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.

Prozor opremljen kvakom, potrebnim okovom

za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije

otvora su 415 x 204 cm.

komplet 1

12.3. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću

klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.

Stijenka opremljen kvakom, potrebnim okovom

za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije

otvora su 449 x 320 cm.

komplet 1

12.4. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću

klizanja jednog krila. Ostakljenje Izo staklom.

Stijenka opremljen kvakom, potrebnim okovom

za klizanje i brtvama. Građevinske dimenzije

otvora su 366 x 320 cm.

komplet 1

12.5. Dvodijelna klizna stijenka s mogućnošću

klizanja jednog krila. Ostakljenje izo staklom.

Stijenka opremljena bravom i kvakom.

Građevinske dimenzije vrata 415 x 320 cm.

komplet 1

12.6. Dvokrilna vrata. Ostakljenje izo staklom. Vrata

opremljena bravom i kvakom. Građevinske

dimenzije vrata 220 x 204 cm.

komplet 1

12.7. Jednodijelni prozor. Ostakljenje izo staklom.

prozor opremljena bravom i kvakom.

Građevinske dimenzije vrata 70 x 60 cm.

komplet 1

12 ALUMINIJSKA STOLARIJA - 

UKUPNO

REKAPITULACIJA

UKUPNO



1 ZEMLJANI RADOVI

2 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,0

3 ZIDARSKI RADOVI 0,0

4 FASADERSKI RADOVI 0,0

5 IZOLATERSKI RADOVI 0,0

6 LIMARSKI RADOVI 0,0

7 KAMENARSKI RADOVI 0,0

8 KERAMIČARSKI RADOVI 0,0

9 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0,0

10 LIČILAČKI RADOVI 0,0

11 STOLARSKI RADOVI 0,0

12 ALUMINIJSKA STOLARIJA 0,0

0,0

17 ELEKTROINSTALACIJE 0,0

18 STROJARSKE INSTALACIJE 0,0

UKUPNO 0,0

0,0

SVEUKUPNO 0,0

UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

PDV 25%



 

 

 

 

 

TEHNIČKI 

OPIS



LOKACIJA 
 

Parcela predviđena za izgradnju stambene građevine koja je predmet ovog projekta, 

prema odredbama Prostornog plana uređenja Grada Sinja-Izmjene i dopune), nalazi se u 

zoni izgrađenog dijela sela Glavice, izvan zone ZOP-a.  

Građevinska čestica predviđena za izgradnju ove građevine te formirat će se  na 

katastarsoj čestici 2351/9 k.o. Glavice.  

Čestica koja je predmet ovog projekta  pravokutnog je oblika, dim.cca 14.00m x 23.00m 

i ukupne je površine 320.00 m².  

Teren je neizgrađen i u nagibu prema jugu. 

 

 

DISPOZICIJA I NAMJENA PROSTORA 
 

Idejnim projektom predviđena je izgradnja stambene građevine Tip A, katnosti P.  

Stambena građevina smješta se na parcelu na način prikazan na situaciji u grafičkim 

prilozima, tj. pozicionirana je na središnjem dijelu parcele. 

Kolni ulaz na parcelu je s istočne strane.  

Glavni ulaz u građevinu je taođer na sjevernoj strani zgrade. 

Parcela graniči sa 2 susjeda, te će od susjed biti odvojena betonskim zidom te ukrasnim 

stupićima. Na parceli oko objekta predviđena je zelena površina sa raznim ukrasnim 

biljem. 

 

Po svojoj namjeni, građevina je stambena obiteljska kuća s jednim stanom i predviđena je 

za stanovanje jedne obitelji. 

Tlocrtni oblik građevine koju gradimo je razveden. Sa ulaznih vrata ulazimo na ulazni 

prostor kojem se na desnu stranu nalazi biblioteka,a na desnu stranu nalaze se prostorije 

namjenjene za kupatilo, garderobu i spremu. Iz ulaznog prostora niz srepenice ulazimo u 

dnevni boravak i kuhinju,a na lijevu stranu nam je spavaća soba. Ravni krov  je izveden 

sa svim izolacijama i betonom u padu. 

Glavni ulaz, kupatilo, garderoba, sprema i biblioteka smješteni su na nivou ±0.00,dok su 

ostale prostorije smještene na nivou -0.50. 

 

 

Ukupna netto površina građevine je 129.23m². 

 

Krovnu plohu objekta čini ravni krov koji ima različite nagibe,a kreću se od 2-5%. 

Na krovu se nalazi nadozid visine 45cm koji omeđuje vanjske gabarite objekta. 

 

KONSTRUKCIJA  I  MATERIJALI 
 

Građevina je organizirana u jedinstveni konstruktivni sklop. 

 

Konstrukcija 

 

Široki iskop  se radi u V. kategoriji tla. Stoga je omogućen vertikalni iskop.Iskop se vrši 

kaskadno. Dubina iskopa je na koti -1.16m od kote terena. Na spoju kaskada dubina 

iskopa je 51cm. Dubina gornje kaskade je 0.65m.  

 



Objekat je temeljen na AB trakastim temeljima dimenzija 60x40cm. Između temeljnih 

traka nalaze se slojevi materijala kojima se zatrpava taj prostor, u dva sloja: nasip zemlje 

debljine 20cm, kameni nabačaj debljine 20cm. Na vrhu se nalazi lagani armirani beton 

debljine 12cm, beton klase C25/30. 

  

Nosivi zidovi izvode se kao AB zidovi debljine 20 cm betonom klase C30/37.  Pregradni  

zidovi izvode se od porotherm blok opeke debljine 8 cm, preklapanjem do pola bloka i 

fugom debljine 1 cm.   

Stropne konstrukcije iznad izvode se kao armiranobetonske ploče debljine 25 cm od 

betona klase C30/37.  

 

Cijela građevina ima veliki broj otvora. Objekt ima jedan prozor dim. 367x114cm, jedan 

prozor dim. 60x70cm i četiri klizne stijenke koje omogućavaju pristup dvorištu.  

Istočno pročelje objekta ima otvore dim.366x320cm koji omogućuju prodiranje velike 

količine svjetlosti u spavaće sobe.  

Na sjevernom pročelju imamo ulazna vrata i kliznu stijenku 415x204cm koji osigurava 

dovoljnu razinu svjetlosti u biblioteci.  

Sa zapadog pročelja mogu se vidjeti dvije staklene stijenke, jedna stijenka osigurava izlaz 

iz spavaće sobe na teerasu i dimenzija je 415x320cm,dok druga omogućuje izlaz iz 

blagavaonice u dvorište objekta i dimenzija je 449x320cm. 

 Još nam je preostalo zapadno pročelje na kojem se nalaze dva prozora. Jedan prozor je u 

kuhinji i dimenzija je 367x114cm,dok je drugi u wc-u i dimenzija je 70x60cm. 

 

Cijeli objekt je omeđen nadozidom visine 45cm, beton klase C25/30.  

 

Na terasu i ulaz u objekt se previđa postava benkovačkog kamena debljine 5cm. 

 

Ravni krov je riješen na način da se na AB ploču izvodi lagani beton u padu po kojemu 

dolaze svi hidro i termoizolacijski slojevi na način kako je odredio projektant a nalaze se 

u grafičkom dijelu projekta. 

 

Oko cijelog objekta se predviđa izrada drenaže polaganjem drenažnih cijevi na 

predgotovljenu posteljicu. Beton na spoju temelja i zidova se zaštićuje hidroizolacijskim 

premazom “plastivo” koji spriječava kapilarno izdizanje vode. U grafičkom dijelu 

projekta se nalaze svi detalji temelja.  

 

Vanjski gabariti objekta u dodiru sa tlom se zasipavaju materijalom iz iskopa te se nasip 

dovodi do visine koju diktira okolni teren.  

  

 

Materijali 

 

Materijali i slojevi svih elemenata građevine odabrani su tako da zadovoljavaju u pogledu 

uštede toplinske energije i zaštite od buke i vibracija. Odabrani materijali zadovoljavat će 

u smislu odredaba propisa i pravila zaštite od požara i zaštite na radu. 

 

Koriste se dvije klase betona, C25/30 za lagane betone i nadozid a za sve nosive zidove 

ploče koristi se beton klase C30/37. 

 



 Pregradni zidovi zidaju se „porotherm“ blok opekom debljine 8 cm. Pregradni zidovi u 

“mokrim” prostorijama izvest će se na isti način. 

 

Fasadni zidovi obrađuju se sa slojem termoizolacije, „stirodur“ od 8 cm i završnim 

zaštitnim mineralnim premazom. 

 

Unutarnji zidovi i stropovi će se žbukati produženom žbukom ukupne debljine 1 cm.  

 

Zidovi sanitarija, gospodarskih prostora i kuhinja opločit će se keramičkim pločicama 

polaganjem u ljepilo, polaganjem pločica na način da ide fuga na fugu. 

Završna obrada podova u garaži i gospodarstvu je  epoksidni premaz.  

 

Zaštita od udarnog zvuka postignuta je plivajućim podom tako da se na elastičnom sloju 

(ethafoam) izvodi cementni estrih armiran mrežastom armaturom. Kao završna podna 

obloga,ovisno o prostoru, predviđaju se: 

parket u prostorijama za boravak i spavaćim sobama 

protuklizne keramičke pločice u sanitarijama i gospodarstvu. 

benkovački kamen na terasi i ulazu 

 

Podgledi stropova su žbukani. 

 

Svi prozori i klizne stijenke su odrađene sa visokostandardiziranom  aluminijskom 

stolarijom sa višekomornim staklenim panelima. 

Unutarnja stolarija je predviđena kao tipska stolarija sa standardnim dimenzijama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA   

 
Projekt instalacija također je potrebno izraditi i izvesti, ali mi gaovim projektom nismo 

uključili. 

 

 

 

ZBRINJAVANJE OTPADA 
 

Po završetku izgradnje objekta uklonit će se pomoćne građevine koje su se koristile 

prilikom gradnje, izvršiti sanacija gradilišta i uređenje okoliša, kako bi se izgrađeni objekt 

uklopio u postojeći okoliš i pridonio poboljšanju krajolika.  

 

 

TRAJANJE GRAĐEVINE  
 

Projektirani vijek uporabe građevine je 100 godina uz uvjet pravilnog održavanja, što 

podrazumijeva redovite preglede dijelova građevine izloženih atmosferskim utjecajima, te 

pravovremenu sanaciju eventualnih oštećenja nastalih uslijed njihova djelovanja. 

 

 

ISKAZ POVRŠINA 

Površina parcele:   320,00 m² 

Katnost:   P  

 

 

Građevinska brutto površina:   148,79 m² 

 

Građevinska brutto površina 

nadzemnih etaža   148,79 m² 

 

Tlocrtna površina    

projekcije na teren:   384,98 m² 

 

 

Obujam građevine    446,37 m
3
  

- obujam stambenih prostora građevine                   430,12 m³ 

 

 

Broj stambenih jedinica:    1 

 

Ukupna netto površina zgrade:      129,23 m
2 

 

 

 

 



PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

 

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na 

temelju tog Zakona, važećim normama i standardima kao i pravilima struke. 

 

 

Izvedba 

 

Svi radovi na građevini trebaju se izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima, 

prema opisu, detaljima i uputama, a u okviru ponuđene cijene.  

Radi postizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu građevinski materijali, proizvodi i 

oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 

ispravom proizvođača, atestima ili certifikatom sukladnosti. Ispitivanje tehničkih 

svojstava, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti provodi se u mjeri 

potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. 

Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju, a 

sukladno namjeni građevine, podnose sve utjecaje od uobičajene uporabe kao i utjecaje 

okoline, tako da se tijekom cijelog projektiranog vijeka uporabe osiguravaju bitni zahtjevi 

za građevinu. 

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj 

specifikaciji. Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i 

tehničkoj specifikaciji Ispravom o sukladnosti. 

 

Kontrola kvalitete vrši se dvojako: kao proizvodna, koju provodi proizvođač dotičnog 

materijala, proizvoda i opreme i kao dokazna, koju provode nadležne organizacije (stručni 

nadzor investitora i ovlaštene institucije). 

Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i 

procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju 

konačnih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predviđenim 

vrijednostima.  

Svaki dobavljeni gotovi građevni proizvod koji će se koristiti za ugradbu mora imati od 

proizvođača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika građevnog proizvoda priložene 

tehničke upute i oznaku sukladnosti. Izvođač i druga osoba koja je preuzela građevni 

proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička 

svojstva građevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena. 

Uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili izrađenog na gradilištu za potrebe tog 

gradilišta dokazuje se u skladu s glavnim projektom ili izvedbenim projektom građevine. 

Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj 

dokumentaciji za svaki pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su 

normativima. 

 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izgrađenih i montiranih konstrukcija i materijala u 

skladu s ugovorom o izvođenju te važećim propisima i uzancama, a početak garantnog 

roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. 



Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, mogu se izvršiti 

isključivo uz pisani dogovor s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve izvedene 

izmjene, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati kod obračuna. 

Izvođač je dužan sve mjere u nacrtima, detaljima i shemama prije izrade istih obavezno 

provjeriti u naravi. Ova kontrola vrši se bez posebne naplate. 

Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima, kao i nekvalitetno 

izvedeni radovi uklonit će se na račun počinitelja.  

Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice, te 

poduzeti sve mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih materijala i opreme izvođač je dužan 

poštivati sve upute proizvođača, norme i propise, te pravila struke. Za sve radove, dobave i 

ugradbe svojih kooperanata i dobavljača odgovara samo i isključivo izvođač kao ugovoreni 

nositelj svih radova. Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršenih isporuka svih 

ugrađenih materijala, elemenata konstrukcija i opreme. Tijekom radova izvođač mora 

osigurati čišćenje gradilišta, te osigurati sigurnu prohodnost djelatnika i službenih osoba. 

Bez obzira na to da li je ugovoreno završno čišćenje, izvođač je dužan po završetku svih 

radova detaljno očistiti građevinu i okoliš. Izvođač je dužan dobaviti i čuvati sve ateste o 

ispitivanju upotrijebljenih materijala i konstrukcija, te ih nakon primopredaje građevine 

dostaviti investitoru. Kod primopredaje građevine izvođač je dužan predati sve ateste o 

ispravnosti instalacija investitoru. 

 

Za sve materijale primijenjene u ovom projektu primjenjuju se HRN standardi na 

temelju Zakona o normizaciji (NN 163/03) i Pravilnika o Hrvatskim normama (NN 

22/96). 

 

 

Održavanje 

 

Uporaba i održavanje građevine mora biti takvo da se očuvaju njezina tehnička svojstva i 

ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina 

mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. 

Održavanje građevine podrazumijeva redovite preglede građevine, izvanredne preglede 

građevine ili njezinih dijelova, nakon kakvog izvanrednog događaja, te izvođenje radova 

kojima se konstrukcije predmetne građevine zadržavaju, ili se vraćaju, u stanje određeno 

projektom i propisima u skladu s kojima su iste i izvedene. 

Za održavanje građevine dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su 

ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu 

ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu izvedenih instalacija (elektroinstalacija, vodovoda, 

kanalizacije i dr.) od strane stručne osobe i u propisanim vremenskim razdobljima. 

Izvanredni pregled sustava instalacija provodi se nakon svake promjene na sustavu i nakon 

svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva 

sumnju u uporabljivost sustava. 
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V1= P1*0.2=62.70*0.2=12.54 m3

V2= P2*0.2=29.71*0.2=5.94 m3

V3= P3*0.1=8.74*0.1=0.87 m3

UKUPNI VOLUMEN  V=19.35 m3

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100KAMENI NABAČAJ

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



1.3 PLAIRANJE DNA ISKOPA
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P1= 3.86*7.29=28.14 m3

P2= 9.00*11.64=104.76  m3

P3= 4.28*11.64=49.82  m3

P4= 3.61*2.60=9.39 m3

 UKUPNO  P= 192.11 m3
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1.6 VANJSKO NASPIVANJE
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V

1

=
 
16.02*1.0*0.3=4.81

 m3

V

2

= 4.69*1.0
 *

0.54=2.53
 m3

V

3

=
 
3.61*1.0*0.54*2=3.90 

m3

V

4

=
 
2.60*1.0*0.54=1.40 

m3

V

5

=
 
4.35*1.0*0.54=2.35 

m3

V

6

=
 
12.16*1.0*0.54=6.57 

m3

V

7

=
 
4.35*1.0*0.3=1.31 

m3

V

8

=
 
3.86*1.0*0.3=1.16 

m3

V

9

=
 
5.29*1.0*0.3=1.59 

m3

 UKUPNI VOLUMEN  V=
25.62 m3

 STVARNI VOLUMEN
 
V=

25.62 /1.02=25.11 m3
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1.4 ZATRPAVANJE IZMEĐU

 TEMELJNIH TRAKA
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V1= P1*0.2=62.70*0.2=18.81 m3

V2= P2*0.2=29.71*0.2=8.91 m3

 UKUPNI VOLUMEN  V=27.72 m3

 STVARNI VOLUMEN  V=27.72 /1.02=27.18 m3

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100ZATRPAVANJE IZMEĐU TEMELJNIH TRAKA

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



ZEMLJANI RADOVI

- ukupni volumen širokog iskopa:

              V= 153.35 m3

-ukupna površina dna iskopa:

             P= 192.11 m2

- ukupni volumen tla za unutrašnje

zatrpavanje:

             V= 46.53 m3

- ukupni volumen tla za vanjsko

zatrpavanje:

             V= 25.11 m3

ODVOZ VIŠKA MATERIJALA

- ukupni  iskopani materijal:

              V= 153.35 m3

-stvrarni volumen:

     V=153.35x1.6=245.36m3

- materijal utrošen za zatrpavanje:

             V= 71.64 m3

-višak materijala za odvoz:

             V=153.35-71.64= 81.71 m3



1.2 ŠIROKI ISKOP TLA
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V1=3.86*7.29*0.3
= 50.16 m3

V2=
 
9.00*11.64*0.3+(9.00*11.64*0.75)/2= 70.71 

m3

V3=
 
4.28*11.64*0.54=26.90

 m3

V4=
 
3.61*2.6*0.54+(3.61*2.6*0.11)/2=5.58

 m3

 UKUPNI ISKOP  V
=153.35 m3

PREDMET
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ZAVRŠNI RAD
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MJ 1:100ŠIROKI ISKOP TLA
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3.7 BETONIRANJE NADOZIDA

 KROVA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8
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5
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Bz1=19.56*0.20*0.45=1.76 m3

Bz2=4.78*0.20*0.45=0.43 m3

Bz3=2.96*0.20*0.45=0.27 m3

Bz4=4.64*0.20*0.45=0.42 m3

Bz5=14.82*0.20*0.45=1.33 m3

Bz6=4.35*0.20*0.45=0.39 m3

Bz7=1.78*0.20*0.45=0.16 m3

Bz8=5.06*0.20*0.45=0.46 m3

Ukupna količina betona 5.22 m3
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3.2 BETONIRANJE NADOZIDA

TRAKASTIH TEMELJA

A
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MJ 1:100BETONIRANJE NADOZIDA TRAKASTIH TEMELJA
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ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



Tlocrtna površina nadozida trakastih temelja

Z1= 10.06*0.20= 2.01 m2

Z2= 2.30*0.20= 0.46 m2

Z3= 4.08*0.20= 0.82 m2

Z4= 9.04*0.20= 1.81 m2

Z5= 2.30*0.20= 0.46 m2

Z7= 4.28*0.20= 0.86 m2

Z8= 6.40*0.20= 1.28 m2

Z9= 4.35*0.20= 0.87 m2

Z10= 3.86*0.20= 0.77 m2

Z11= 4.69*0.20= 0.94 m2

ZUK= 11.00 m2

Z12= 9.24*0.2= 1.85 m2

Betoniranje nadozida temelja

BZ= ZUK*0.24+Z12*0.7= 11.00*0.24+1.85*0.7= 3.94 m3



3.6 BETONIRANJE HORIZONTALNIH

SERKLAŽA I PLOČE

A A
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Betoniranje ploča:

Bp1=4.49*14.43*0.15=9.71 m3

Bp2=10.14*4.15*0.15=6.31 m3

Bp3=4.69*2.96*0.15=2.08 m3

Bp4=1.86*4.49*0.15=1.25 m2

Bp5=3.86*4.35*0.15=2.51 m2

Betoniranje horizontalnih serklaža:

Bs1=14.73*0.3*0.2=0.88 m3

Bs2=10.67*0.3*0.2=0.64 m3

Bs3=10.67*0.3*0.2=0.64 m3

Bs4=2.30*0.3*0.2=0.14 m3

Bs5=9.04*0.3*0.2=0.54 m3

Ukupna količina betona 24.7 m2
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+2,55
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3.3 BETONIRANJE PODLOŽNOG

BETONA

P1

P2
4

4
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P4

Debljina donje ploče je 0,12 m

P1- Površina donje ploče

P2- Površina donje ploče

P3- Površina ploče terase

P4- Površina ploče terase

Ukupna površina donje ploču:

PBV=P1+P2+P3+P4=70.67+35.55+16.80+13.88=136.9 m2

Ukupna količina betona za donju ploču:

BV=PBV*0,12=16.43 m3
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3.8 BETONIRANJE STUBIŠTA

P1=0.54*0.25+0.28*0.18=0.19 m2

Bs=P3*1.76=0.33 m3
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3.4 BETONIRANJE STUPOVA
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Betoniranje vertikalnih serklaža

BVS=3.05*(0,2*0,2)*2= 0,12*2= 0.24 m3    
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3.1 BETONIRANJE TRAKASTIH

TEMELJA
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Tlocrtna površina trakastih temelja

P1= 14.53*0.6= 8.72 m2

P2= 2.3*0.6= 1.38 m2

P3= 9.04*0.6= 9.42 m2

P4= 3.61*0.6= 2.17 m2

P5= 2.3*0.6= 1.38 m2

P6= 10.67*0.6= 6.4 m2

P7= 4.35*0.6= 2.61 m2

P8= 3.86*0.6= 2.32 m2

P9= 4.69*0.6= 2.81 m2

P10= 8.44*0.6= 5.06 m2

P11= 1.76*0.38= 0.67 m2

PUK= 42.2 m2

Betoniranje trakastih temelja

BTK= AUK*0.4= 42.2*0.4= 16.88 m3



3.5 BETONIRANJE ZIDOVA
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Betoniranje ploča:

Bp1=4.49*14.43*0.15=9.71 m3

Bp2=10.14*4.15*0.15=6.31 m3

Bp3=4.69*2.96*0.15=2.08 m3

Bp4=1.86*4.49*0.15=1.25 m2

Bp5=3.86*4.35*0.15=2.51 m2

Betoniranje horizontalnih serklaža:

Bs1=14.73*0.3*0.2=0.88 m3

Bs2=10.67*0.3*0.2=0.64 m3

Bs3=10.67*0.3*0.2=0.64 m3

Bs4=2.30*0.3*0.2=0.14 m3

Bs5=9.04*0.3*0.2=0.54 m3

Ukupna količina betona 24.7 m2
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A

3.9 IZRADA BETONA U PADU NA KROVU

P1

P2

P3
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Debljina betona u padu je 8 cm

Površine za postavljanje betona u padu:

P1 = 1.78*4.86 =8.65 m2

P2 =14.62*9.21=134.65 m2

P3 =2.96*4.58=13.56 m2

Ukupna količina betona u padu:

V=(P1+P2+P3)*0,08=12.55 m3

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100IZRADA BETONA U PADU NA KROVU

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



Površina za izradu cementnog estriha ;

P1 =7.58*4.49=34.03 m2

P2 =6.40*4.35=27.84 m2

P3 =2.67*2.20=5.87 m2

P4 =2.47*2.20=5.43 m2

P5 =2.33*2.20=5.12 m2

P6 =4.70*2.20=10.34 m2

P7 =1.20*2.20=2.64 m2

P8 =4.27*4.15=17.12 m2

P9 =3.86*4.35=16.79 m2

P10 =2.96*4.69=13.88 m2

Ukupna površina P = 34.03 + 27.84 +5.87+5.43+5.12

+10.34+2.64+17.72+16.79+13.88=139.66 m2

Ukupni  volumen  cementnog  estriha ;

V = P * d = 139.66 * 0.04 = 5.58 m3
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                 FASADA: - istok:                 -

3.86*3.80-(3.66*3.20-3.00)+(3.20*2+3.66)*0.1=6.96m2

                                           UKUPNO: 45.1 m2
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6
0

IZRADA VANJSKE  FASADE

STIRODUR d= 8,0 cm,STAKLENA MREŽICA,GLET MASA I SILIKATNA

BOJA

366

3
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386 660

6.60*3.80+4.08*3.20=38.14 m2

                 FASADA: - sjever:                 

                                           UKUPNO:51.20 m2
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FASADA JUG

449 415

489 435
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                 FASADA: - istok:                 -

4.89*3.80-(4.49*3.20-3.00)+(3.20*2+4.49)*0.1=8.30 m2

                                           UKUPNO: 15.61 m2

4.35*3.80-(4.15*3.20-3.00)+(3.20*2+4.15)*0.1=7.31 m2

IZRADA VANJSKE  FASADE

STIRODUR d= 8,0 cm,STAKLENA MREŽICA,GLET MASA I SILIKATNA

BOJA

MJ 1:200

PREDMET
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ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:200FASADA JUG

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



                 FASADA: - zapad:                 

                                           UKUPNO: 51.88 m2
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FASADA SJEVER

                 FASADA: - sjever:                 -

9.24*3.30-(2.20*2.04-3.00)-(4.15*2.04-3.00)+               

                                           UKUPNO:51.20 m2

20

(2.04*2+2.20)*0.1+(2.04*2+4.15)*0.1=51.20 m               

IZRADA VANJSKE  FASADE

STIRODUR d= 8,0 cm,STAKLENA MREŽICA,GLET MASA I SILIKATNA

BOJA

PREDMET

IZRADIO
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MJ 1:200FASADA SJEVER
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FASADA ZAPAD

                 FASADA: - zapad:                 -

10.46*3.80-(3.67*1.14-3.00)+(1.14*2+3.67)*0.1+

                                           UKUPNO: 51.88 m2
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4.08*3.30= 51.88 m2 

IZRADA VANJSKE  FASADE

STIRODUR d= 8,0 cm,STAKLENA MREŽICA,GLET MASA I SILIKATNA

BOJA

(2.04*2+2.20)*0.1+(2.04*2+4.15)*0.1=51.20 m               

                 FASADA: - istok:                 

                                           UKUPNO: 15.61 m2
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5.2 IZRADA   CEMENTNOG   ESTRIHA, d=4 cm
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5.4 ŽBUKANJE   PREGRADNIH   ZIDOVA

Površina za žbukanje pregradnih zidova prizemlja ;

Z1 = (2.47*3.20-0.8*2.05)*2 =14.88 m2

Z2 = (4.08*2.70-2*0.8*2.05)*2 =15.47 m2

Z3 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2

Z4 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2

Z5 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2

Ukupna površina za žbukanje pregradnih zidova

prizemlja ;

P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5

P = 14.88+15.47+11.88*3=65.99 m2

A
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5.5 ŽBUKANJE STROPOVA

                 FASADA: - istok:                 

                                           UKUPNO: 45.1 m2
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Površina za žbukanje stropa kata ;

P1 =7.58*4.49=34.03 m2

P2 =6.40*4.35=27.84 m2

P3 =2.67*2.20=5.87 m2

P4 =2.47*2.20=5.43 m2

P5 =2.33*2.20=5.12 m2

P6 =4.70*2.20=10.34 m2

P7 =1.20*2.20=2.64 m2

P8 =4.27*4.15=17.12 m2

P9 =3.86*4.35=16.79 m2

P10 =1.86*4.89=9.10 m2

P11 =2.96*4.66=13.96 m2

Ukupna površina P = 34.03 + 27.84 +5.87+5.43+5.12

10.34+2.64+17.72+16.79+9.10+13.96=148.84 m2
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5.3 UNUTARNJE   ŽBUKANJE   NOSIVIH   ZIDOVA I

GREDE

Površine za unutarnje žbukanje nosivih zidova i grede

Z1 = 7.58*3.20 - 3.67*1.14 =20.07 m2

Z2 = 2.47*2.70=6.67 m2

Z3 = 3.98*2.70-0.6*0.7=10.33 m2

Z4 = (2.30*3.20)*2+0.2*3.2=15.36 m2

Z5 = 8.84*2.70-2.20*2.04-4.14*2.04-0.20*2.70=10.39 m2

Z6 = (2.40*2.70)*2+2.50*0.20=13.46 m2

Z7 = 6.60*3.20+4.28*2.70=32.68 m2

G1 =8.27*0.20*3=4.96 m2

Ukupna površina za unutarnje žbukanje nosivih zidova kata ;

P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+G1

P = 20.07+6.67+10.33+15.36+10.39+13.46+32.68+4.96

P = 113.92 m2
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5.1. ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA

Z

1

=
 
2.20*2.55=5.61 m2

Z

2

= 2.20*2.55=5.61 m2

Z

3

=
 
2.20*2.55=5.61 m2

Z

4

=
 
3.25*2.55=8.29 m2

Z

5

=
 
0.20*2.55=0.51 m2

Z

6

=
 
0.71*2.55=1.81 m2

Ukupna površina za zidanje pregradnih zidova ;

P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5+ Z6

P =27.44 m2

Izrada pregradnih zidova od

opeke porotherm d=8 cm
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2.6 OPLATA NADOZIDA KROVA

Površina oplate nadozida krova

O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg

O1= 19.76+4.98+2.96+4.64+15.02+4.35+1.78+5.26 =58.75 m'

O2=19.36+4.58+2.96+4.64+14.52+4.35+1.78+4.86 =57.05 m'

Ukupna površina oplate:

(O1 +O2)*0.45 = 52.11 m2
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2.2 OPLATA NADOZIDA TRAKASTIH

TEMELJA

A
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Površina oplate nadozida trakastih temelja

O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg ; Pt=temeljni zid visine 0.7m

O1= 14.73+4.89+3.86+4.35+10.87+4.35+0.2+3.61*2+4.69 =55.16 m'

O2=7.58+2.30+0.20+2.27+4.08+4.49+2.40*2+0.20+4.15+4.08+6.20+4.35+3.86+4.49

=53.05 m'

Pt=(8.84+8.84)*0.7=12.38m2

Ukupna površina oplate:

(O1 +O2)*0.25+Pt=27.05+12.38=39.43 m2
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2.5 OPLATA HORIZONTALNIH

SERKLAŽA I PLOČE
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Površina oplate ploča:

P1=4.49*14.43=64.79 m2

P2=10.14*4.15=41.08 m2

P3=4.69*2.96=13.88 m2

P4=1.86*4.49=8.35 m2

P5=3.86*4.35=16.79 m2

Površina oplate horizontalnih serklaža:

Hs1=14.73*0.35+14.33*0.20+0.35*0.20=8.09 m2

Hs2=10.67*0.20*2+0.35*0.20*2=4.40 m2

Hs3=10.87*0.35+10.67*0.20+0.35*0.20=6.01 m2

Hs4=2.4*0.20*2+0.20*0.20=1.00 m2

Hs5=8.84*0.2+4.69*0.2+4.55*0.35=4.30 m2

Ukupna oplata za ploče i serklaže 168.69 m2
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3.7 OPLATA STUBIŠTA

P1=0.25*1.76=0.44 m2

P2=0.18*1.76=0.32 m2

P3=(0.54*0.25+0.28*0.18)*2=0.37 m2

Ukupna površina oplate:

P=P1+P2+P3 =1.03 m2
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2.3 OPLATA STUPOVA
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S1 S2

S1=3.05*(0.30+0.30+0.30+0.30)=3.66 m2

S2=3.05*(0.30+0.30+0.30+0.30)=3.66 m2

Ukupna površina oplate za stupove:

 S=7.32 m2
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2.1 OPLATA TRAKASTIH TEMELJA

I TEMELJA TERASE
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Površina oplate trakastih temelja

O1= vanjski opseg; O2= unutarnji opseg

O1= 15.13+4.69+3.61+0.6+4.35+11.27+4.35+3.86+5.29 =53.15 m'

O2=7.18+2.3+0.6+2.6+1.87+8.44+5.8+3.86+4.09+3.68+4.09+2.4+

0.6+2.4+3.75+3.68+8.44 +1.76+0.37+0.37=67.98 m'

Ukupna površina oplate:

 P1=(O1 +O2)*0.40 = 48.45 m2

Površina oplate temelja terase:

O1= vanjska duljina; O2= unutarnja duljina;

O1=3.66+4.35=8.01 m

O2=3.41+4.10=7.51 m

Ukupna površina oplate:

 P2=O1*0.25 +O2*0.25=2.98 m2

O1= vanjska duljina; O2= unutarnja duljina;

O1=2.96+4.69=7.65 m

O2=2.71+4.44=7.15 m

Ukupna površina oplate:

P3=O1*0.25 +O2*0.25=2.64 m2



2.4 OPLATA ZIDOVA
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Z1=(10.46*3.05-3.67*1.14)*2+(3.67+1.14*2)*0.25=56.93 m2

Z2=(4.28*2.55-0.7*0.6)*2+(0.6*2+0.7)*0.25=21.46m2

Z3=2.55*2.3*2=11.73 m2

Z4=(2.55*2.2-2.2*2.04)*2+2.2*0.25=2.79 m2

Z5=(4.15*2.55-4.15*2.04)*2+0.25*4.15=5.27 m2

Z6=(4.28*2.55)*2+0.25*2.55=22.47 m2

Z7=(3.05*6.60)*2+0.25*3.05=41.02 m2

Z8=(3.05*2.30)*2+0.25*3.05=14.79 m2

Z9=(2.55*2.40)*2+0.25*2.55=12.88 m2

Ukupna površina oplate za zidove sa otvorima:

 S=189.34 m2
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ARMIRANJE TEMELJNIH TRAKA

M= 40x16.88

     =675.20 kg

40kg/m3

ARMIRANJE NADOZIDA TEMELJA

60kg/m3
M= 60x3.94

= 236.40 kg

ARMIRANJE PLOČA I HORIZONTALNIH  SERKLAŽA
100kg/m3

M= 100x24.7

     =2470.00  kg

ARMIRANJE NOSIVIH ZIDOVA

60kg/m3

M= 60x18.66

     = 1119.60 kg

ARMIRANJE STUPOVA

100kg/m3

M= 100x0.24

     = 240.00 kg

ARMIRANJE STUBIŠTA
100kg/m3

M= 100x0.33

     =33.00  kg

ARMIRANJE DONJE PLOČE I TERASE
100kg/m3

M= 100x16.43

     =1643.00  kg

ARMIRANJE NADOZIDA KROVA
100kg/m3

M= 100x5.22

     =522.00  kg
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6.8 LIČENJE   NOSIVIH   ZIDOVA I GREDE
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Površine za unutarnje žbukanje nosivih zidova i grede

Z1 = 7.58*3.20 - 3.67*1.14 =20.07 m2

Z2 = 2.47*2.70=6.67 m2

Z3 = 2.33*2.70=6.29 m2

Z4 = (2.30*3.20)*2+0.2*3.2=15.36 m2

Z5 = 8.84*2.70-2.20*2.04-4.14*2.04-0.20*2.70=10.39 m2

Z6 = (2.40*2.70)*2+2.50*0.20=13.46 m2

Z7 = 6.60*3.20+4.28*2.70=32.68 m2

G1 =8.27*0.20*3=4.96 m2

Ukupna površina za unutarnje žbukanje nosivih zidova kata;

P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+G1

P = 20.07+6.67+6.29+15.36+10.39+13.46+32.68+4.96

P = 109.88 m2
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6.7 LIČENJE   PREGRADNIH   ZIDOVA

Površina za ličenje pregradnih zidova prizemlja ;

Z1 = (2.47*3.20-0.8*2.05)*2 =14.88 m2

Z2 = (4.08*2.70-2*0.8*2.05)*2 =15.47 m2

Z3 = (2.20*2.70)*2 = 11.88 m2

Z4 = (2.20*2.70) = 5.94 m2

Ukupna površina za ličenje pregradnih zidova

prizemlja ;

P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5

P = 14.88+15.47+11.88+5.94=48.17 m2
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6.9 LIČENJE STROPOVA

P8
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Površina za ličenje stropa ;

P1 =7.58*4.49=34.03 m2

P2 =6.40*4.35=27.84 m2

P3 =2.67*2.20=5.87 m2

P4 =2.47*2.20=5.43 m2

P5 =2.33*2.20=5.12 m2

P6 =4.70*2.20=10.34 m2

P7 =1.20*2.20=2.64 m2

P8 =4.27*4.15=17.12 m2

P9 =3.86*4.35=16.79 m2

P10 =1.86*4.89=9.10 m2

P11 =2.96*4.66=13.96 m2

Ukupna površina P = 34.03 + 27.84 +5.87+5.43+5.12

+10.34+2.64+17.72+16.79+9.10+13.96=148.84 m2



Površina za postavljanje kamenih klupica nadozida ;

P1 =19.56*0.40=7.82 m2

P2 =4.78*0.40=1.91 m2

P3 =2.96*0.40=1.18 m2

P4 =4.64*0.40=1.86 m2

P5 =14.82*0.40=5.93 m2

P6 =4.35*0.40=1.74 m2

P7 =1.78*0.40=0.71 m2

P8 =5.06*0.40=2.02 m2

Ukupna površina P =23.17 m2
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6.6 POSTAVLJANJE KAMENIH PLOČA
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Površina kamenih ploča:

P1=2.20*4.17=9.17 m2

P2=2.96*4.69=13.88 m2

P3=3.86*4.35=16.79 m2

P4=1.76*(0.18*3+0.28*2)=1.93 m2

Ukupna površina kamenih ploča:

P=41.77 m2
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6.10 POSTAVLJANJE KAMENIH KLUPICA NA

NADOZID KROVA
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Površina parketa:

P1=4.08*4.15=16.93 m2

P2=4.49*7.58+2.68*2.20+6.40*4.35-1.76*0.56=66.78 m2

Ukupna površina parketa:

P=P1+P2=83.71 m2
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Površina pločica:

P1=2.20*2.47=5.43 m2

P2=2.20*2.33=5.13 m2

P3=2.20*1.25=2.75 m2

Ukupna površina pločica:

P=P1+P2+P3=13.31 m2

A

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100POSTAVLJANJE PLOČICA

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



-0,50-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

-0,55

±0,00

-0,05

±0,00

±0,00

A A

±0,00

P1
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Površina pločica:

P1=3.67*1.14+2.30*1.60=7.86 m2

P2=(2.20*2+1.25)*2.70-0.7*0.6=14.84 m2

Ukupna površina pločica:

P=P1+P2=24.39 m2
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6.1 UGRADBA VANJSKE PVC STOLARIJE

Dimenzije pozicija:

P1=367x114 dvokrilni

P2=70x60 jednokrilni

V1=449x320 klizna dvorilna

V2=366x320 klizna dvokrilna

V3=415x320 klizna dvokrilna

V4=415x204 klizna dvokrilna

V5=220x204 ulazna dvokrilna
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P2

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100UGRADBA VANJSKE PVC STOLARIJE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.
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-0,50
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±0,00

A A

±0,00

6.2 UGRADBA VRATA U PREGRADNE ZIDOVE

80

80

80

V1 V1 V1

Dimenzije pozicija:

V1=80x205

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100UGRADBA VRATA U PREGRADNE ZIDOVE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



±0.00
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-1.16
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DETALJI TEMELJA
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ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:25DETALJ TEMELJA

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



ISTOČNO PROČELJE

PREDMET
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ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:200ISTOČNO PROČELJE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



JUŽNO PROČELJE

MJ 1:200

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:200JUŽNO PROČELJE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



±0.00 = +16,47

-0.50

-1.16

4
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4
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4
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2
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+2,70+2,70

±0.00
-0,11

+2,70

+3,05

-0,65

-0.61
-0.50

-0,76
-0,65
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+3,33

-0.11
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+2,04

+2,70

+3,30

+2,70

+3,30

K
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G
1

K
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G
1

A
N

1

Hrastov parket 2 cm

Cementni estrih 4 cm

PE folija 0,1 cm

Termoizolacija 5 cm

PE folija 0,1 cm

Betonska ploča 12 cm

Nasip tampona 15 cm

Prirodno tlo

Šljunak 6 cm

Geotekstil 0,5 cm

Hidroizolacija 2 cm

Termoizolacija 5 cm

Parna brana 0.5 cm

Beton za pad 6 cm

Armiranobetonska ploča 15 cm

Žbuka 2 cm

Kamene ploče 2 cm

Cementni estrih 4 cm

PE folija 0,1 cm

Termoizolacija 5 cm

PE folija 0,1 cm

Betonska ploča 12 cm

Nasip tampona 15 cm

Prirodno tlo

PRESJEK KROZ OBJEKT

Kamene ploče 5 cm

Zaglađeni cementni estrih u padu 4 cm

Betonska ploča 6 cm

Hidroizolacija 1 cm

Armiranobetonska ploča 10 cm

Nasip tampona 10 cm

Prirodno tlo

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100PRESJEK KROZ OBJEKT

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



SJEVERNO PROČELJE

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:200SJEVERNO PROČELJE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.
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1522

TLOCRT KROVA
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ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:100TLOCRT KROVA

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.
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ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.
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ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.



ZAPADNO PROČELJE

PREDMET

IZRADIO

ZAVRŠNI RAD

AK.GOD.14./15.

MJ 1:200ZAPADNO PROČELJE

DINO VIDIĆ

ORGANIZACIJA GRAĐENJA I.


